


«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель председателя конкурсной
комиссии – заместитель директора по
производственной деятельности –
начальник производственно-
технического отдела
АО «Ростовводоканал»



А.О. Северин
«6» мая 2016г

ПРОТОКОЛ

регистрационный номер 251 от 06 мая 2016г.

совещание по теме:

«Подведение итогов конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по выбору организации для обеспечения
производственно-хозяйственной деятельности АО «Ростовводоканал»

«06» мая 2016г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание заместитель председателя конкурсной комиссии: А.О. Северин,
заместитель директора по производственной деятельности – начальник
производственно-технического отдела.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии: Ю.Н. Охременко, начальник управления
экономической безопасности.

Секретарь конкурсной комиссии: Н.С. Санькова, начальник отдела аналитики и
конкурсных закупок.

Протокол вел: Л.В. Вакуленко, ведущий инженер отдела аналитики и конкурсных
закупок.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы:

1. Подведение итогов по процедуре конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства «Поставка хомутов ремонтно-соединительных» по
заявке №54 от 08.02.2016г., № 31603541923 на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок.

В ходе совещания приняты решения:

1. Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «14» апреля 2016г.
по «04» мая 2016г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами



юридических лиц». Дата подведения итогов конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «06» мая 2016г.

2. На день окончания подачи конкурсных заявок поданы заявки от:
 - ООО «Компенз-Вибро», Новгородская область, п. Панковка, ИНН 5321156136 - 15 704 186,52 рублей, в том числе НДС;
 - ООО «РЕАЛ», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164017068 - 16 458 620,00 рублей, в том числе НДС.
3. ООО «РЕАЛ» допущено к участию в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства и признано участником конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Поставка хомутов ремонтно-соединительных».
4. Решено признать процедуру конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Поставка хомутов ремонтно-соединительных» несостоявшейся, в соответствии с частью части 5 раздела 25 главы 2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг».
5. Решено заключить договор на поставку хомутов ремонтно-соединительных, в соответствии с процедурой закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), согласно части 2.7 раздела 63 главы 8 «Положения о закупках товаров, работ, услуг».

Протокол вел:



Л.В. Вакуленко

Секретарь конкурсной комиссии,
начальник отдела аналитики и
конкурсных закупок
АО «Ростовводоканал»



Н.С. Санькова

Члены конкурсной комиссии:
начальник управления экономической
безопасности



Ю.Н. Охременко